



, 09/04/2025
... //113559/1553

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 1.993.547,25€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

2.471.998,59€ (με Φ.Π.Α.)

Για την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου:

**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ»**

Προϋπολογισμού :4.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Στην Πάτρα σήμερα, την 8^η του μηνός **Απριλίου** ημέρα **Τρίτη** του έτους **2025** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)], κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου

2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, που εδρεύει στη Χαλκίδα Ευβοίας (Πολιτικών 42 & Προμαχώνος) με Α.Φ.Μ: **998670993**, ανάδοχος του έργου με τίτλο: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ»**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Αθανάσιο Τάτση του Ευαγγέλου** (με ΑΦΜ: 066112006 και ΑΔΤ: Α00949106), Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

- I. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- II. Την αριθμ. πρωτ. **70892/25.06.2021 (ΑΔΑ:ΨΓ6946ΜΤΛΡ-ΓΦΩ)** απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕΠ 001 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ» με προϋπολογισμό: 4.500.000,00€ και κωδικό: 2021ΕΠ00100054.
- III. Την αριθμ. πρωτ. **82638/15-09-2023 (ΑΔΑ:9ΝΟΜΗ-2ΘΤ)** απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΝΠ401 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ», με προϋπολογισμό: 4.500.000,00€ και κωδικό έργου: **2023ΝΠ40100004** (MIS:5220182).
- IV. Την υπ'αριθμ: **354662/5818/04-12-2021(ΑΔΑ: ΩΥ4Κ7Λ6-ΟΒ5)** απόφαση της Δ.Τ.Ε/ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
- V. Την υπ'αριθμ: **1547/2021(ΑΔΑ: 9ΓΘΩ7Λ6-3ΘΜ)** απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία αποφασίστηκαν : Α) Η έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ», προϋπολογισμός: 4.500.000,00€ με ΦΠΑ., Β) Η έγκριση των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού του ως άνω έργου και Γ) Η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου.
- VI. Την Προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC010100822 2022-02-22) καθώς και την Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: **22PROC010100828 2022-02-22**), όπου ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η **11-03-2022**, ημέρα Παρασκευή και ώρα: **10:00 π.μ.** Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α.: **187190**.
- VII. Την υπ' αριθμ. **1652/2024 (ΑΔΑ: ΡΘΣ37Λ6-2ΜΒ)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., διατυπωθείσα στο **47^ο/2024** Πρακτικό της 47^{ης} συνεδρίασης αυτής, με την οποία εγκρίθηκε το 4^ο Πρακτικό (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ», προϋπολογισμού: 4.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401(πρώην ΣΑΕΠ001), με κ.ε.: 2023ΝΠ40100004 (πρώην 2021ΕΠ00100054) MIS:5220182 και αναδείχτηκε ως οριστικός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας :«**SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με μέση έκπτωση **45,57%** και οικονομική προσφορά: **1.993.547,25€** (χωρίς Φ.Π.Α.)

- VIII. Την υπ' αριθμ. **73/2025** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έλαβε το υπ' αριθμ.60594/617/24-02-2025 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας, και με την οποία αποφαινεται ότι, δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «**SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».
- IX. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- X. Την υπεύθυνη δήλωση περί οψιγενών μεταβολών που κατέθεσε ,μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η εργ. επιχ: «**SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ,μετά την από 27-02-205 (Α.Π. 60594/617) πρόσκληση της Υπηρεσίας μας ,μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, και από την οποία προκύπτει ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι προϋποθέσεις συμμετοχής της.
- XI. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα,(όπως αναγράφονται στο έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και τον υπολογισμό του Φ.Π.Α (παρ.4 άρθρο 135 του Ν.4412/2016) ,τα οποία αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.421.207,76€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	255.817,40€
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	<u>1.677.025,16€</u>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	251.553,77€
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	<u>1.928.578,93€</u>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. & Ο.Ε.	40.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ Σ3	<u>1.968.578,93€</u>
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (18%)	3.918,96€
ΣΥΝΟΛΟ Σ4	<u>1.972.497,89€</u>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	21.049,36€
ΣΥΝΟΛΟ(προ ΦΠΑ):	1.993.547,25€
Φ.Π.Α 24%	478.451,34€
ΣΥΝΟΛΟ:	2.471.998,59€

- ΧΙΙ. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, (η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Αθανάσιο Τάτση του Ευαγγέλου**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ»

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, των οποίων η σειρά ισχύος καθορίζεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου XI της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την υπ' αριθμ. **1652/2024 (ΑΔΑ: ΡΘΣ37Λ6-2ΜΒ)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον ανάδοχο και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση: **«SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Αθανάσιο Τάτση του Ευαγγέλου**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθεί-

σες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

- α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	GRH177132	07-03-2025	ALPHA BANK	181.452,00
ΣΥΝΟΛΟ				181.452,00

Ο ανωτέρω εγγυητής, με το από 14-03-2025 έγγραφο του (αρ.πρωτ. εισερχ. 85164/1055/17-03-2025 της ΔΤΕ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ), γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής. Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016,, ήτοι ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)= 5% x 3.629.032,26€ = **181.451,61€**.

- β. Την από 10-03-2025 δήλωση περί ορισμού ως αντικλήτου του ΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΦΩΤΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με Α.Δ.Τ. : ΑΙ 775884, κατοίκου **Μεσολογγίου** (οδός Σπύρου Μουστακλή 25), καθώς και την από 10-03-2025 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

γ. Το από 27-02-2025 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της εταιρείας «SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το οποίο εξουσιοδοτείται ο κ. **Αθανάσιος Τάτσης του Ευαγγέλου**, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρείας, για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **Δεκαοκτώ (18) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης ,αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ Δ.Ε. πρώην ΠΔΕ) / **ΣΑΝΠ 401** (πρώην ΣΑΕΠ 001), με κ.ε.: **2023ΝΠ40100004** (πρώην 2021ΕΠ00100054) - **MIS:5220182** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ,κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4912/2022/ΦΕΚ 59 Α'/17.3.2022), της κράτησης 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) και της κράτησης 2,5% υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780) .

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε./Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ